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总 说 明 书 

1概述 

1.1项目背景  

大冶市，位于湖北省东南部和长江中游南岸，地处武汉、鄂州、黄石、

九江城市带之间和湖北冶金走廊腹地，总面积 1566.3 平方公里。是全国县

域经济基本竞争力百强县市（即全国百强县），中国中小城市综合实力百强

县市，世界青铜文化发祥地，中国矿冶名城，中国最具投资潜力城市，中国

龙狮之乡，中国诗词之乡，中国石雕之乡，中国楹联文化城市，中国古建之

乡，全国文明城市（第五批），湖北省园林城市，湖北省文明城市，湖北省

金融信用最佳县市（2012年度第一名），湖北县域经济发展领头羊，湖北城

乡一体化统筹发展标兵城市。 

市内各乡镇交通发达，带来了良好的经济效益。随着交通量的日益增大，

目前大冶下辖乡镇内多处公路由于时间久远，超负荷运转，出现了大面积损

毁、破坏的现象。 

为更好的消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提

供更好的保障。大冶市政府坚持因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农

村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，通过对农村公路的大修以进一

步把农村公路建好、管好、护好、运营好。  

1.2任务依据 

1.2.1与大冶市交通局签订本项目的设计合同； 

1.2.2有关最新技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法； 

1.2.3地方政府及相关领导现场踏勘的指导意见。 

2 路线起讫点等 

2.1路线起讫点、全长 

本项目位于灵乡镇风桥村，路线起点桩号K0+000，终点桩号K0+750.101，

路线全长0.750Km。 

2.2工程规模 

本项目路线全长 0.750km。维修内容：加铺 20cm厚混凝土板面积 2.625

千平方米。 

3旧路现状 

3.1旧路路面病害 

调查时发现旧路为泥结碎石路面，路面大面积损坏。 

3.2旧路路基防护 

旧路路基基本无圬工防护。 

3.3旧路排水 

旧路排水主要以土质边沟和自然散排为主。 

4 技术标准 

根据本项目在区域公路网中的功能、作用，综合考虑沿线地形、地质条件、

区域规划的要求，按四级公路标准建设，设计速度采用15km/h。设计荷载全部

采用公路—Ⅱ级，其余技术指标均符合交通部颁《公路工程技术标准》

（JTGB01-2014）的规定值。 

本项目技术指标主要按如下规范和标准执行： 

公路工程技术标准（JTG B01－2014） 

公路路线设计规范（JTG D20－2017） 

公路路基设计规范（JTG D30－2015） 

公路水泥混凝土路面设计规范（JTG_D40-2011） 

农村公路工程技术标准（DB42/T1380-2018） 

《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交公路发（2007）358号 
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5 路面结构 

面层    20cm厚 C30混凝土 

基层    泥结碎石路面（压实整平） 

6 水泥混凝土施工工艺和要求 
水泥混凝土宜采用强度等级为 32.5的普通硅酸盐水泥，水泥初凝时间应

在 3h 以上，终凝时间 6h 以上，水泥质量必须符合现行先行《道路硅酸盐水

泥》（GB 19693）或《通用硅酸盐水泥》（GB 175）规定，对其强度、安定性

及其他必要性能指标进行检验。 

1）宜采用普通硅酸盐水泥，各龄期的抗折强度、抗压强度值不得小于

下表所示： 

表 6-1 各龄期抗折强度、抗压强度值 

混凝土设计弯拉强度标准值（MPa） 4.5 试验方法 

龄期(d) 3 28 - 

水泥实测抗折强度(MPa),≥ 4.0 7.0 GB/T 17671 

水泥实测抗压强度(MPa),≥ 17.0 42.5 GB/T 17671 

2）水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明。

路面所使用水泥的化学成分、物理性能等路用品质要求应符合《公路工程水泥

及水泥混凝土试验规程》（JTGE30-2005）中的规定。 

3）水泥混凝土路面粗集料粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，

并不应低于小表中Ⅲ级的要求。粗集料技术指标详见下表：  

表 6-2  粗集料技术指标 

项次 项  目 
技  术  要   求 

试验方法 
Ⅲ级 

1 碎石压碎指标（%） ≤30.0 JTG E42 T0316 

2 卵石压碎指标（%） ≤26.0 JTG E42 T0316 

3 坚固性（按质量计%） ≤12.0 JTG E42 T0314 

4 针片状颗粒含量（按质量 ≤20.0 JTG E42 T0311 

计%） 

5 含泥量（按质量计%） ≤2.0 JTG E42 T0310 

6 泥块含量（按质量计%） ≤0.7 JTG E42 T0310 

7 吸水率（按质量计%） ≤3.0 JTG E42 T0307 

8 
硫化物及硫酸盐含量（按

SO3 质量计%） 
≤1.0 GB/T 14685 

9 有机物含量（比色法） 合格 JTG E42 T0313 

10 岩石抗压强度（MPa） 

岩浆岩≥100 

JTG E41 T0221 变质岩≥80 

沉积岩≥60 

11 表观密度（kg/m3） ≥2500 JTG E42 T0308 

12 松散堆积密度（kg/m3） ≥1350 JTG E42 T0309 

13 孔隙率（%） ≤47 JTG E42 T0309 

14 碱活性反应 不得有或疑似碱活性反应 JTG E42 T0325 

4）粗集料的最大公称粒径，不得大于 31.5mm（碎石），宜采用人工

级配。其级配范围宜符合下表的规定： 

表 6-3  粒径级配范围表 

粒径 

 

级配 

方      筛     孔     尺     寸（mm） 

2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5 

累 计 筛 余（以 质 量 计）（ %） 

4.75～16 95～100 85～100 40～60 0～10     

4.75～19 95～100 85～95 60～75 30～45 0～5 0   

4.75～26.5 95～100 90～100 70～90 50～70 25～40 0～5 0  

4.75～31.5 95～100 90～100 75～90 60～75 40～60 20～35 0～5 0 

水泥混凝土路面的细集料应宜采用质地坚硬、细度模数在 2.5以上、符

合级配规定的洁净中粗砂。细集料级别不应低于三级标准，其技术指标见下

表。 

表 6-4  细集料技术指标 
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项    目 技    术    要    求 

颗 

粒 

级 

配 

筛孔尺寸（mm） 
粒    径 

0.15 0.30 0.60 1.18 2.36 4.75 

累计筛余

量 

（％） 

粗砂 

中砂 

细砂 

90～100 

90～100 

90～100 

80～95 

70～92 

55～85 

71～85 

41～70 

16～40 

35～65 

10～50 

10～25 

5～35 

0～25 

0～15 

0～10 

0～10 

0～10 

泥土杂物含量（冲洗法）（％） 
一级 二级 三级 

＜0 ＜1 ＜2 

硫化物和硫酸盐含量 

（折算为 S03）（％） 
＜0.5 

氯化物（氯离子质量计） ≤0.01 ≤0.02 ≤0.06 

有机物含量（比色法） 颜色不应深于标准溶液的颜色 

其他杂物 不得混有石灰、煤渣、草根等其他杂物 

7水泥混凝土施工注意事项及技术要求 
（1）水泥混凝土拌和应选用间歇式拌和楼，拌和楼应配备自动计量装置，

确保配比准确。 

（2）水泥混凝土最佳拌和时间应通过试拌确定，单立轴式搅拌机总拌和

时间宜为 80～120s，全部原料到齐后的最短纯拌和时间不宜短于 40s；行星立

轴和双卧轴式搅拌机总拌和时间为 60～90s，最短纯拌和时间不宜短于 35s；

连续双卧轴搅拌楼的最短纯拌和时间不宜短于 40s。最长总拌和时间不应超过

高限值的 2倍。 

（3）混凝土运输过程中应防止漏浆、漏料和污染路面，途中不得随意耽

搁。自卸车运输应减少颠簸，防止离析。自卸车运输最远运距半径不宜超过

20Km。 

（4）混凝土拌合物从搅拌机出料到运输、铺筑完毕的允许最长时间应符

合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）表 6.4.2的规定。 

（5）路面施工模板应采用刚度足够的槽钢、轨模或钢制边侧模板。模板

的精度应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）表 7.2.1

的规定。模板的安装应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

（JTG/TF30-2014）表 7.2.3的规定。模板拆除应符合《公路水泥混凝土路面

施工技术细则》（JTG/TF30-2014）表 7.2.4的规定 

（6）混凝土宜采用三轴整平机摊铺，应有专人指挥车辆均匀卸料。布料

应与摊铺速度相适应，不适应时应配备适当的布料机械。三轴整平机按作业单

元分段整平，作业单元长度宜为 20～30m，振捣机振实与三轴整平练到工序之

间的时间间隔不宜超过 15min。三轴整平机作业时，应有专人处理轴前料位的

高低情况，过高时，应辅以人工铲除，轴下有间隙时，应用混凝土找补。三轴

整平机应采用前进振动、后退静滚的方式作业，宜分别 2～3遍。最佳遍数应

经过试铺确定。 

（7）滚压完成后应采用 3～5m刮尺，在纵、横两个方面进行精平饰面，

每个方向不少于两遍。也可采用旋转抹面机密实精平饰面两遍。最后应进行清

边整缝，清楚粘浆，修补缺边、掉角，并使用模刀将抹面机等留下的痕迹抹平。

精平饰面后的面板表面应无抹面印痕，致密均匀，无露骨，平整度应达到规定

要求。 

（8）严格进行现场路用材料及混合料的各项试验工作，保证材料的质量，

大面积摊铺前必须试铺，通过试验确定材料组成和施工工艺。经检验合格后再

大面积施工。施工过程中应及时开展相应的检测工作，检测项目应满足《公路

水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）、《公路工程质量检验评

定标准》（JTG F80/1-2017）、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）

中的相关规定。每道工序须检测合格后，方可进行下道工序。 

8 与有关部门的协商情况 
本项目定测、施工图设计过程中，充分征求了业主以及沿线各级政府主管

部门的意见。对于提出的合理化建议和要求，在设计中结合实际情况尽量予以

考虑。 

说明未尽事宜，参照国家法律、法规和行业规范、规程执行。 
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1 K0+000
~

K0+750.101 750.1 20 旧路为泥结碎石路面，加铺混凝土板

750.1

编制： 复核： 图号：S-04 

合          计 2625.4

2625.35

路   面   工   程   数   量   表
 2023年大冶市农村公路大修项目- -灵乡镇风桥村刘陈线

20cmC30现浇混凝土
序号 铺筑长度（m）

路面结构总厚(cm)
备注起   讫    桩   号

面积

（m
2
）

行车道
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